

**Bando di gara a procedura aperta
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**

Antenati 2020

**Sviluppo di una piattaforma per la pubblicazione dei documenti
anagrafici**

Chiarimenti - n° 2

[domande pervenute al 14/02/2020]

Determina n°2 del 20/01/2020 . Cl. 13.07.04/11

CIG: 81745414A2

CUP: F89F19000760001

In relazione alla procedura in oggetto e in ottemperanza all'art. 74 comma 4 del Codice degli Appalti, si riassume di seguito le risposte ai quesiti pervenuti e le precisazioni, già previamente pubblicate sul portale del M.E.P.A. a beneficio di tutti i potenziali concorrenti tramite la funzionalità “Esponi Comunicato”, stante il contenuto di interesse generale delle stesse.

Domanda 4)¹

Si chiede relativamente al paragrafo: “All’interno del progetto di razionalizzazione complessiva dei servizi saranno considerate anche le esigenze di sostenibilità e conservazione dei contenuti digitali archivistici” se per conservazione dei contenuti si intende incluso anche il servizio di conservazione sostitutiva

Risposta 4)

Il servizio di conservazione sostitutiva non è incluso.

Domanda 5)

In merito al workflow fornito si chiede conferma che le attività del blocco “Portale attuale” siano a carico del fornitore attuale, o comunque che il caricamento dei dati sul nuovo portale avverrà a carico del fornitore aggiudicatario a partire dai dati forniti in formato EAD3 da ICAR.

Risposta 5)

Le attività di caricamento dei dati e delle immagini sono a carico del fornitore aggiudicatario a partire dai dati e immagini forniti da ICAR.

Domanda 6)

Si chiede conferma che il cronoprogramma specifico per lo switch off presentato a pag.44 fornisca un dettaglio ed una specifica del Cronoprogramma generale di progetto - di cui a pag. 54 del capitolato Tecnico - ed in particolare che:• La terza attività elencata nel GANTT dello switch off coincida con il “WP 1.3. Caricamento dei dati e delle immagini” del cronoprogramma generale di pag. 54;• l’ultima attività del GANTT di Switch off coincida con il “WP 3.4. - Switch off dell’attuale portale”

¹ La numerazione delle domande è progressiva rispetto alle domande dei precedenti chiarimenti.

Risposta 6)

Il cronoprogramma specifico per lo switch off presentato a pag.44 dettaglia il Cronoprogramma generale di progetto ed evidenzia la criticità generale di questa attività nel complesso del progetto.

La corrispondenza delle attività è la seguente:

Attività del cronoprogramma specifico per lo switch off	Attività del cronoprogramma generale di progetto
Disponibilità infrastruttura	WBS: 3.2 Fornitura infrastruttura di servizio
Estrazione dei contenuti dal vecchio portale	
Caricamento dei dati e delle immagini	WBS: 1.4 Caricamento dei dati e delle immagini
Test funzionali e di carico dell'applicazione	WBS: 1.6 Test funzionali e di carico sull'applicazione WBS: 3.3 Test di carico sull'applicazione <i>(intesa come attività da svolgersi con i sistema completo di dati e immagini)</i>
Switch off dell'attuale portale	WBS: 3.4 Switch off dell'attuale portale

Si ricorda che è possibile fornire soluzioni migliorative allo switch off del portale nella propria offerta tecnica e che queste saranno valutate come previsto dal criterio di valutazione tecnica C1.10